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CAPiTULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento

pré-contratual para a execucdo da empreitada para reabilitacdo estrutural de pavimento, execucdo de novas redes

de drenagem de aguas pluviais, residuais e de abastecimento de dgua e ordenamento do transito local, designada

por Reabilitacdo de pavimentos junto a Praca Carlos Moraes Poeta.

Clausula 2.2 | Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucado do contrato obedece:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;
na sua redagdo em vigor);

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, com a Ultima redacdo resultante das alteracSes introduzidas pela
Lei n.© 25/2018, de 14 de junho;

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdao complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicAvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga, prevencgédo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no
n.° 4 do artigo 96.9 do CCP:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.9 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© do mesmo diploma
legal;

O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos interessados,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°, n.° 6 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos, nos termos do disposto no
n.° 9 do artigo 50.° do CCP;

O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2 | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definigdo das
condigOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigles discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que estes
elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2 | Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacgdo antes do inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 | Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o anexo a este caderno encargos e patenteado
no procedimento.
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CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 | Preparacgao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdao, planeamento e
execucgao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham
0 projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos

preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdao, desmontagem e demolicao do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salude no
trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis de alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacgao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissGes do caderno de
encargos, nos termos previstos no n.° 4 e no n.° 5 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos naqueles preceitos e nos n.° 1 a 4 do artigo 50.° do
CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgtes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcgao do sistema utilizado para a execucdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 | Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragado da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao contrato, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.° e 361.°-A do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos, observando nas suas elaboragdes a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteracao do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato
para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagdo;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com

o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 | Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razes de interesse
publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4, Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucgao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracGes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 9.2 | Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucgao da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde,
caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo provisoria,
no prazo no prazo de 120 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra

comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja superior;
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios
de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lne o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagdo.

4, Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que,
previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de

modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 | Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco
contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel

o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2 | Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
o diretor de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes a
um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 | CondigOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicOes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos das cldusulas técnicas deste caderno
de encargos.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 | Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcao
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o fato ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a
que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento
do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo previstos no
projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP

para os «trabalhos complementares», e para os «trabalhos a menos», consoante aplicavel.

Clausula 15.2 | Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma concedida
se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo periodo de

tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcdo que
este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 | Reclamacgdo contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacgao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamacgao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15
(quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte

que decair.

Clausula 18.2 | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 | Aplicacdao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas

oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 | Substituicao de materiais e elementos de construcao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
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2. As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdéteses previstas no n.% 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 | Depésito de materiais e elementos de construcao ndao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de
construgdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 | Trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares ordenados nos termos do n.° 2 do artigo

370.° do CCP.

2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdao ordene ao

empreiteiro.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos

trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes, exceto quando

estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignacao

parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis

durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros e omissoes.

5. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e

omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham

sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

6. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do incumprimento de

obrigagdes de concecao assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao dono da obra perante esses terceiros

até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.%s 3, 4 e 5 do artigo
378.9 do CCP.

7. No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro,

guando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo

contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento

das suas obrigagoes.

Pagina 14 de 32

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt

2024,EXP,1,CP,2267


mailto:geral@cm-espinho.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

NOME DO Reabilitagdo de pavimentos junto a Praca Carlos Moraes
PROCEDIMENTO Poeta

NIPG 2024 /CP/8464/E

UNIDADE ORGANICA Divisao de Intervengao Urbana e Equipamentos CODIFICACAO

Municipais-DIUEM PS02-00-IMP-04 |07

Clausula 23.2 | Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, homeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao

no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2 | Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do
respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas, ou dos documentos previstos
na Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 | Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2 | Medigoes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.
2. As medicGes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2 | Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcao
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
guando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 | Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos

em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo
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de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.%2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.0° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacgdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacao da obra; e
b) Indemnizacgao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre

ter sofrido.

SECGCAO IV - PESSOAL

Clausula 29.2| Obrigagoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo da
empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2| Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2] Seguranga, higiene e salide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.% 1 da clausula 40.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 32.2 | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou

ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 33.2 | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto no n.° 2 desta

cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2 | Preco e condicGes de pagamento

1. Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitario constante da proposta adjudicada, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, apds a apresentagdo da respetiva fatura eletrénica.
4. As faturas eletronicas a emitir pelo empreiteiro deverdo ser enviadas através da solucdo iLink, acessivel em

https://www.ilink.pt 1.

5. As faturas eletrdnicas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

1 0 iLink disp&e de uma linha de apoio para colocacdo de qualquer questdo que possa surgir, disponivel através do email

apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451. Os operadores econémicos estdo isentos de custos de transacdo na utilizagdo da
solucdo, no envio das faturas para o Municipio de Espinho.

Pagina 19 de 32

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt

2024,EXP,1,CP,2267


mailto:geral@cm-espinho.pt
https://www.ilink.pt/
mailto:apoio@ilink.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

NOME DO Reabilitagdo de pavimentos junto a Praca Carlos Moraes
PROCEDIMENTO Poeta

NIPG 2024 /CP/8464/E

UNIDADE ORGANICA Divisao de Intervengao Urbana e Equipamentos CODIFICACAO

Municipais-DIUEM PS02-00-IMP-04 |07

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizacao daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
9. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base

nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2 | Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.9 e 293.02 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do
n.° 2 do artigo 295.°2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacao
da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de
liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.°
do CCP.

Clausula 36.2] Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes

formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
vt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:
Vri = Va x V'pt — Vrt
vt

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa
0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2] Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou

seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa para a caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 38.2 | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos

que Ihes deram origem.
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Clausula 39.2 | Revisdo de pregos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na sua redacdo atual, na modalidade de férmula, de acordo com o Despacho n.% 1592/2004
de 8 janeiro e Despacho n.% 22637/2004 de 12 de outubro.

2. A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F10 — Estradas.

3. Os diferenciais de precos para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sao

incluidos nas situag6es de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 40.2 | Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucgdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima: Engenharia Técnica Civil.

3. ApoOs a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informacado ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razGes objetivas e/ou inerentes a atuagdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
cldusula 6.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria de aplicacao
do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.
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Clausula 41.2 | Representacao do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra e pelo gestor do
contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscalizagcdao da obra e o gestor do contrato tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questGes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do
contrato.

Clausula 42.2 | Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacado sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.% e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, bem como quaisquer ocorréncias que o diretor de fiscalizacdo da obra entenda
necessarias.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre

gue solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 43.2 | Rececgao proviséria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2 | Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalaces

técnicas;
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c) 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rececoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niumero anterior
€ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 e 2 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2 | Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploragao,
operacao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2 | Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao
1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucao;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
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e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. No caso de haver lugar a rececoes definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo prevista no nimero anterior é
promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.
4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacdo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por periodo
superior ao que seria devido.
6. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da

obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSIGCOES FINAIS

Clausula 47.2 | Deveres de colaboragao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de
informac0des necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no artigo
290.9 do CCP.

Clausula 48.2 | Subcontratacdo e cessdao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdao envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°2 do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

terceiros.
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6. No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos

do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em

causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do empreiteiro, ainda

que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. E admitida a cessdo da posicdo contratual.

9. A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos previstos

no n.° 2 do artigo 318.9, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 49.2 | Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos:

a)
b)

)

d)

e)

f)

9)
h)

b))

k)

m)

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais;
Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.% 2 do artigo 329.9 do CCP, devidamente conjugado com o n.° 4 deste artigo;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Nao renovacgdo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucgdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a /40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel aoc empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1
do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;
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Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.9 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serda o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea o) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo

dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nUmero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importéancia.

Clausula 50.2 | Resolugao do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

Casos:
a)
b)
Q)
d)

e)
f)

9)

h)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
gquando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Se ndo for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;
Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20%
do prego contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de

forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2 | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 | Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagbes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 53.2 | Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, regendo-se pelo
previsto no artigo 471.°© do CCP.

Clausula 54.2 | Legislagao aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, aplica-se o disposto no CCP e demais legislagdo aplicavel.

CAPITULO VII - CLAUSULAS TECNICAS

SECCAO I - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
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Clausula 55.2 | Condigdes gerais

1. As clausulas técnicas especiais, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem
respeito aos trabalhos a executar.

2. Considerando-se integradas no presente caderno encargos, as CTE do projeto de execugdo para as quais
expressamente se remete.

3. Todos os elementos executados, em que se note por simples observacao ou face do resultado de ensaios, ndo
corresponderem as condigBes exigidas serdo demolidos ou substituidos a expensas do adjudicatario. Tal prescricdao
é evidentemente aplicavel a qualquer outro trabalho de qualquer outro capitulo.

4. Todo o entulho resultante da obra sera regularmente removido do local dos trabalhos por conta do adjudicatario
para depdsito da sua responsabilidade.

5. Aquando da vistoria para rececdo provisdria ndo havera qualquer tipo de entulho remanescente, sob condicdo de
esta ndo se efetivar. A obra serd entregue completamente limpa no referente a todas as suas superficies,
procedendo-se a lavagem sempre que aquelas o permitem.

6. O ndo cumprimento do mencionado no nimero anterior, implica a ndo rececao provisodria dos trabalhos, mesmo

se estes se encontram totalmente concluidos.

Clausula 56.2 | Trabalhos Preliminares
1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta clausula, a montagem, manutencdo e desmontagem do
estaleiro para execugao da obra, nomeadamente:
= Montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas;
= Montagem, manutencdo e desmontagem de instalagGes provisdrias do pessoal e da fiscalizagao;
= Tomada de conhecimento, pelo adjudicatario, do estado atual da drea de intervencao, nomeadamente os
acessos, ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se encontram, ndo sendo aceites reclamacoes
do adjudicatario, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos
a realizar, pelo que este deverd no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a
elaboragao da sua proposta;
= Organizagdo de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizagdo, sejam considerados indispensaveis a
realizacao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
= Eventuais indemnizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizagao dos trabalhos;
= Colocacao de placa com identificacao do dono da obra, projetista, adjudicatario e demais elementos exigidos
pelas autoridades respetivas;
* Todos os demais trabalhos preparatdrios, que se tornem indispensdveis para o correto cumprimento do
objetivo da empreitada.
2. E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Estaleiro para submeter & aprovacdo da fiscalizacdo, onde serdo
perfeitamente sinalizadas as vedagGes, implantagdo de maquinas e equipamentos, implantagdo das instalagdes e

demais informacbes que se considerem necessarias.
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3. Considera-se ainda incluida, a realizacdo de todos os trabalhos de construcdo civil de apoio as restantes artes
intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de rocos, rasgos, ranhuras e valas,

cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de mdo-de-obra e demais trabalhos de serventia necessarios.

Clausula 57.2 | Vedagoes das areas de intervencao

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutencdo e desmontagem de vedacgdes entre as areas de
intervencdo da empreitada e as areas circundantes, incluindo vedagdées com arruamentos adjacentes, terrenos
particulares, percursos pedonais e percursos Vviarios.

2. As vedagdes a criar deverao ser fixas e em material opaco.

3. Sempre que necessario, e de acordo com a necessidade dos trabalhos a realizar, as vedacGes poderdo ser
alteradas, sendo responsabilidade do empreiteiro proceder a essas alteragdes, desde que possua essa autorizacao

por parte do dono de obra.

Clausula 58.2 | Sinalizacao proviséria de transito

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutencdo e desmontagem de sinalizacdo de transito nas
areas de intervencdo da empreitada, bem como em todos os percursos a sinalizar.

2. A sinalizacdo a implementar deve ser previamente, incluindo a dos de percursos de desvios de transito, proposta
a aprovacado do dono de obra e s implementada apos a sua aprovagao.

3. Os sinais a utilizar, além de terem que ser novos, devem ser fixados ao pavimento por meios fixos e possuirem
as caracteristicas de reflexdo prevista na legislacdo em vigor.

4. O recurso a semaforizacdo sera avaliado caso a caso, devendo o equipamento ser devidamente homologado.

Clausula 59.2 | Faseamento dos trabalhos

Caso se verifiguem condicionantes externas a obra, bem como condicionantes de mobilidade da area de intervencao,
pode o dono de obra impor faseamento dos trabalhos distinto da proposta do adjudicatario, sem que para o feito
possa 0 mesmo tenha direito a apresentar reclamacdo, nomeadamente no que respeita as fases, frentes e

rendimentos de trabalho.

Clausula 60.2 | Demoligbes
As demolicOes deverdo ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais
provenientes destas, deverdo ser separados e entregues em depositos devidamente licenciados, cumprindo todos

os parametros da legislagdo em vigor.

Clausula 61.2 | Trabalhos ndo especificados
Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o cumprimento da presente
empreitada, serao executados com perfeicao e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislacao

em vigor, as indicagdes do projeto e as instrugdes da fiscalizagdo.

Clausula 62.2 | Materiais especificados

1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condicdes referidas nas presentes CTE.
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2. Os materiais s poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a sua rececdo pela fiscalizagdo. A recegdo sera
feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas especificadas nestas CTE.
3. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e execugao
da obra.
4. O adjudicatario devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e elementos necessarios
a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam um minimo de
15 dias de laboragao.
5. Quando da rececdo, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de rececdo onde deverdo constar:

a) Identificacdo da obra;

b) Designagao do material ou do elemento;

c) Data de entrada na obra;

d) Decisao de recegao e visto da fiscalizagao.
6. Ao boletim de rececao deverdo ser anexados os seguintes documentos:

a) Certificado de origem;

b) Guia de remessa;

a) Boletins de ensaio.
7. O boletim de recegao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.
8. O adjudicatario podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,
estabilidade, aspeto, duracdo e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser feita por escrito,
devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade que o material ird
satisfazer.
9. Compete a fiscalizagdao, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser condicionada a alteragao
das condigdes administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacao de uma alteragdo de especificacao para
um determinado material ndo isentara nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentara o
adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.
10. Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatoria ou classificacdo obrigatéria sé poderado ser aceites

se acompanhados do respetivo Documento de Homologagdo ou Classificagdo, passado por um laboratério oficial.

Clausula 63.2 | Materiais nao especificados

1. Todos os materiais nao especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as presentes CTE, e em
particular, deverdo satisfazer os regulamentos que Ihes dizem respeito, nomeadamente as Normas Portuguesas,
Documentos de homologagao e de classificagdo, bem como as normas de boa construgao.

2. Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovagdo da fiscalizacdo, que podera determinar a realizacao de

ensaios especiais para comprovacao das suas caracteristicas.

Clausula 64.2 | Telas finais
1. A apresentacgdo das telas finais dos projetos sdo da responsabilidade do adjudicatario e deverdo ser apresentadas

antes do ato da rececdo provisoéria.
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2. Devera também o adjudicatario apresentar uma lista de referéncias e marcas comerciais de todos os materiais e
acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de garantia dos equipamentos (compilagdo
técnica).

3. As telas finais serdo fornecidas em suporte informatico e uma cépia em papel.

A Presidente da Cadmara Municipal,

[

Maria Manuel Cruz
PRESIDENTE DA CAMARA

N° Func.:1768 06-12-2024
Assinatura Digital Qualificada
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